

Vállalkozói szerződés

Amely létrejött

egyrésről: **Beled Város Önkormányzata**
Cím: 9343 Beled, Rákóczi utca 137.
Adószám: 15727718-2-08
Képviseli: Major Jenő polgármester

- mint Megrendelő

másrésről: **Szabó Road Út- és Mélyépítő Kft.**
Székhely: 9444 Fertőszentmiklós, Fertői út 11.
Adószám: 14618765-2-08
Bankszámlaszám: 58600317-11165756-00000000
Cégjegyzék: 08 09 017531
Képviselője: Szabó Zoltán

- mint Vállalkozó

között az alábbi feltételekkel:

1. Szerződés tárgya:

A jelen Szerződés aláírásával a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a **Beled Vörösmarty utca ív korrekció munkálatait** a jelen szerződés mellékletében (a vállalkozó 2023. november 22-én kelt árajánlatában) foglalt műszaki tartalom szerint.

A teljesítés helye: **9343 Beled, Vörösmarty utca**

2. A szerződés összege:

Vállalkozót a szerződés mellékletében (árajánlatában) rögzített műszaki tartalom megvalósításáért az alábbi fix összegű vállalkozói díj illeti meg:

Nettó összeg:	869.400, - Ft
ÁFA 27%:	234.738, - Ft
Bruttó összeg:	1.104.138, - Ft

azaz **Egymillió-egyszáznegyezer-egyszázharmincyolc forint.**

3. Fizetési feltételek, pénzügyi ütemezés:

A szerződésben rögzített munkák 50%-os teljesítését követően Vállalkozó jogosult **1 db részszámla** benyújtására a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás alapján. **Végszámla** a szerződött munkák 100%-os elvégzését követően állítható ki hiánytalan teljesítés és műszaki átadás-átvételt követően a Megrendelő képviselője által aláírt teljesítésigazolás alapján.

Fizetés átutalással történik, fizetési határidő a számla benyújtásától számított **15 naptári** nap.

4. Minőségi követelmények:

Vállalkozó a munkálatokat az érvényes szabványoknak megfelelően, **I. osztályú minőségben** végzi el. Ha a munkavégzés nem megfelelő, Megrendelő felszólíthatja Vállalkozót a hiányosságok pótlására, valamint a hibák kijavítására, aki a megadott határidőn belül köteles azt végrehajtani. Amennyiben Vállalkozó e kötelezettségének maradéktalanul nem tesz eleget, úgy Megrendelő jogosult harmadik személyt megbízni a munkálatok hibáinak kijavításával, melynek költségei Vállalkozót terhelik. Vállalkozó az általa elvégzett munkákra jótállást vállal a hatályos jogszabályok alapján.

5. Munkavédelem:

Vállalkozó saját dolgozóinak baleset-, munka- és tűzvédelmi oktatásáról köteles gondoskodni. Vállalkozó gondoskodik arról, hogy dolgozói a részükre előírt védőfelszerelésekkel rendelkezzenek, és azokat használják is. Vállalkozó kizárólagos felelősséget vállal azért, hogy dolgozóit a Munka Törvénykönyv és Társadalombiztosítási Törvényeknek megfelelően foglalkoztatja.

6. A teljesítés határideje:

A szerződött munkák teljesítésének határideje:

Kedzés (várható) : 2023. november 27.

Befejezés (várható): 2023. december 01.

Megrendelő előteljesítést elfogad. Amennyiben az időjárás lehetővé teszi és a munkák a tervezettnél korábban elkészülnek, úgy Megrendelő köteles a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatására, valamint a végszámla teljesítésigazolás kiállítására.

Amennyiben Vállalkozó a fenti befejezési határidőre a szerződésben foglalt munkát nem végzi el – kivéve az időjárás körülmények miatti határidő hosszabbítást – ezen esetben napi 5.000,-Ft **késedelmi kötbér** megfizetésére köteles, az első 3 nap kötbérmentes. Amennyiben a Megrendelő a 3. pontban meghatározott pénzügyi ütemezés szerint a teljesítés igazolással alátámasztott számlát a fizetési határidő befejezéséig nem utalja át Vállalkozónak, azon esetben a Megrendelő napi 5.000,-Ft **késedelmi kamat** megfizetésére köteles.

7. Egyebek:

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. Jelen szerződés 3 példányban készült, a felek egybehangzó véleménye alapján, cégszerű aláírásukkal lép életbe.

Jelen szerződést csak kétoldalúan és cégszerűen aláírt megállapodással lehet módosítani, kiegészíteni, vagy megszüntetni.

Melléklet:

A Vállalkozó 2023. november 22-én kelt tételes árajánlata

Kelt: Beled, 2023. november 27.





Beled Város Önkormányzata
képviseli: Major Jenő polgármester
Megrendelő



SZABÓ ROAD KFT.
9444 Fertőszentmiklós, Fertődi u. 11
Adószám: 14312765-2-08
Külső Takarékszám:
59800317-11110700


Szabó Road Kft.
képviseli: Szabó Zoltán
Vállalkozó

Jogilag ellenjegyezte:



Horváth Adrienn
jegyző helyettes

Pénzügyileg ellenjegyezte:



Bérczes-Kápolnási Renáta
pénzügyi vezető


SZABÓ ROAD KFT.

Út ÉS MÉLYÉPÍTÉS

9444 FERTŐSZENTMIKÓS FERTŐDI ÚT. 11

Tel: +36-20-4634835

E-mail: szaboroad@gmail.com



Beled Város Önkormányzata
Beled Rákóczi u.137.

2023.11.22.

Á R A J Á N L A T

Tárgy: Beled Vörösmarty u. Ív korrekció

Műszaki Tartalom:

- Földkitermelés 50 cm mélységben 1,00 m szélességben		
20 m ³	3.800,-	76.000,-
Föld rakodása, szállítása		
20 m ³	2.500,-	50.000,-
Ágyazat készítése tört betonból 20 cm vastagságban, tömörítéssel		
6 m ³	9.500,-	57.000,-
Zsaluzat készítése deszkából		
40 fm	2.400,-	96.000,-
Vasbeton készítése C20KK betonból 20 cm vastagságban 8 mm vasháló elhelyezésével		
28 m ²	16.800,-	470.400,-
Földárok kialakítása		
40 fm	1.800,-	72.000,-
Murvás padka kialakítása		
40 fm	1.200,-	48.000,-

Összesen: 869.400,- + áfa

Tisztelettel:

Szabó Zoltán